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1 INFORMAȚII GENERALE 

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - CNAIR-S.A. („Beneficiarul 
sau Investitorul”) este persoana juridică română de interes strategic național la care 
statul este acționar majoritar, entitate care funcționează sub autoritatea Ministerului 
Transporturilor și Infrastructurii (MTI) pe bază de gestiune economică și autonomie 
financiară. 

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A este Beneficiarul final 
al Obiectivului de investiții, având sediul in Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, 
București, România cod postal 0101873, email: office@andnet.ro. 

1.1.1 Termeni și Definiții 

Termen Definiție 

Investitor Investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanţează şi 
realizează investiţii sau intervenţii la construcţiile existente, în 
sensul legii, şi au următoarele obligaţii principale referitoare la 
calitatea construcţiilor: a) stabilirea nivelului calitativ ce trebuie 
realizat prin proiectare şi execuţie pe baza reglementărilor tehnice, 
precum şi a studiilor şi cercetărilor efectuate; b) obținerea 
acordurilor și a avizelor prevăzute de lege, precum și a autorizației 
de construire și acordului/autorizației administratorului drumului 
pentru realizarea branșamentelor la rețelele de utilități ale 
infrastructurii edilitare corespunzător specificului construcției 
respective, cu plata taxelor de racordare aferente branșamentelor, 
cu excepția cazului în care lucrările de construcții privesc 
infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații 
electronice pentru care nu este necesară emiterea autorizației de 
construire sau desființare; c) asigurarea verificării proiectelor prin 
specialişti verificatori de proiecte atestaţi; d) asigurarea verificării 
execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii prin diriginţi de 
specialitate sau operatori economici de consultanţă specializaţi, pe 
tot parcursul lucrărilor; e) acţionarea în vederea soluţionării 
neconformităţilor, a defectelor apărute pe parcursul execuţiei 
lucrărilor, precum şi a deficienţelor proiectelor; f) efectuarea 
recepției la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările 
prevăzute în autorizația de construire, numai împreună cu recepția 
la terminarea lucrărilor branșamentelor la infrastructura tehnico-
edilitară aferente ansamblurilor de locuințe individuale și colective, 
construcțiilor de utilitate publică și căilor de acces; g) efectuarea 
recepției finale la expirarea perioadei de garanție; h) întocmirea 
cărţii tehnice a construcţiei şi predarea acesteia către proprietar; 
i) expertizarea construcțiilor, mai puțin a instalațiilor/rețelelor 
edilitare, de către experți tehnici atestați, în situațiile în care la 
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aceste construcții se execută lucrări de natura celor prevăzute 
la art. 18 alin. (2). Modificarea instalațiilor/rețelelor edilitare aferente 
construcțiilor expertizate se realizează în baza unor documentații 
tehnice elaborate și avizate în conformitate cu prevederile legale; j) 
predarea către proprietar a construcției numai după admiterea 
recepției la terminarea lucrărilor de construcții și punerea în 
funcțiune a branșamentelor autorizate și definitive la rețelele de 
utilități publice ale infrastructurii edilitare, conform specificului 
construcției respective, atât în cazul investițiilor noi, cât și în cazul 
intervențiilor la construcțiile existente care nu au fost utilizate pe 
timpul execuției lucrărilor de construcții, cu excepția cazului în care 
lucrările de construcții privesc infrastructura fizică necesară 
susținerii rețelelor de comunicații electronice pentru care nu este 
necesară emiterea autorizației de construire sau desființare. 

Contractant Contractantul este reprezentat de Consultantul/ Inginerul 
CONSITRANS SRL, care a fost instruit de către C.N.A.I.R. S.A., în 
calitate de Investitor și Beneficiar final, să acționeze în conformitate 
cu prevederile Art. 45 [Metodologia de utilizare a rezervelor de 
implementare pentru obiectivele de investitii din domeniul 
infrastructurii de transport rutier finanțate din fonduri structurale] din 
Contractul de Servicii de Supervizare pentru a achiziționa, în 
condițiile prevederilor Cap. V, lit. A din același Art. 45, Servicii de 
expertizare tehnică a straturilor de mixtură asfaltică executate pe 
Lotul 1 al Autostrăzii de Centură București: Sector 1: km 52+070 – 
km 52+770 aferent Centură Nord și Sector 2: km 52+770 – km 
69+000 aferent Centură Sud.  

Expert Tehnic Specialist cu activitate în construcţii, atestat în unul sau mai multe 
domenii/ subdomenii de construcţii şi specialităţi pentru instalaţiile 
aferente construcţiilor, care efectuează expertiza tehnică a 
construcţiilor, a execuţiei lucrărilor de construcţii şi, în situaţiile 
prevăzute de lege, efectuează expertizarea tehnică a proiectelor. 

 

2 OBIECTUL CONTRACTULUI ȘI REZULTATELE AȘTEPTATE 

Prezenta achiziție are drept obiect contractarea serviciilor de expertizare tehnică a 
straturilor de mixtură asfaltică așternute pe Lotul 1 (sud) al Autostrăzii de Centură 
București, incluzând Sector 1: km 52+070 – km 52+770 aferent Centură Nord și Sector 
2: km 52+770 – km 69+000 aferent Centură Sud, lucrări executate de Antreprenorul 
Alsim Alarko Sanayi Tesisleri Ve Ticaret A.S. în baza Contractului nr. 
92/59956/26.08.2019 încheiat cu Beneficiarul CNAIR S.A.  

Astfel cum a fost precizat și la cap. 1 de mai sus, Consultat/ Inginer desemnat pentru 
supervizarea proiectării și execuției lucrărilor aferente Lotului 1 al Autostrăzii de Centură 
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București este Consitrans S.R.L., care a fost instructat de Beneficiarul CNAIR SA să 
achiziționeze prezentele servicii de expertizare tehnică de drum, în condițiile art. 45 
Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare pentru obiectivele de investitii din 
domeniul infrastructurii de transport rutier finanțate din fonduri structurale din Contractul 
de Servicii de Supervizare.  

În conformitate cu datele și documentele contractuale, proiectarea și execuția lucrărilor 
s-a realizat în concordanță cu prevederile Contractului de Lucrări, inclusiv ale Cerințelor 
Beneficiarului, precum și cu respectarea reglementărilor tehnice, normativelor și 
standaredelor aplicabile, așa încât lucrările au fost recepționate în două etape, astfel: 

1. Proces-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor nr. 08/15289/15.04.2024, 
prin care a fost admisă recepția la terminarea lucrărilor între km 62+000 și km 
69+000, inclusiv Nodul rutier cu DN4 (km 61+648.88); 

2. Proces-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor nr. 8/27627/31.07.2024, prin 
care a fost admisă recepția la terminarea lucrărilor aferente Sectorului 1, km 
52+070 – 52+770 (Centură Nord) și Sectorului 2 între km 52+770 și km 
61+648.88 (Centură Sud). 

Ulterior recepției lucrărilor, pe parcursul perioadei de garanție, în cadrul inspecțiilor 
periodice ale Consultantului/ Inginerului, precum și ale Beneficiarului, au fost identificate 
multiple și repetate degradări ale straturilor de mixtură asfaltică pe cele două sectoare 
de autostradă executate în cadrul Contractului nr. 92/59956/26.08.2019, degradări care 
au fost aduse în atenția Antreprenorului spre imediată remediere, în concordanță cu 
mecanismele și instrumentele contractuale.  

Cu toate acestea, lucrările de reparații au fost unele provizorii și neconforme, atât 
Consultantul/ Inginerul cât și Beneficiarul înregistrând eșecul Antreprenorului de a 
remedia degradările notificate, aceste reparații neputând fi acceptate/ recepționate ca 
Lucrări Permanente.  

Prin urmare, având în vedere: 

- numeroasele Înștiințări de Remediere emise de Inginer privind degradările 
apărute la straturile de mixtură asfaltică (gropi, făgașe), 

- reparațiile neconforme ale Antreprenorului, care au afectat local inclusiv stratul 
de hidroizolație la structurile unde au fost efectuate reparațiile, 

- diferențele de grosimi ale pachetului de mixturi asfaltice, preponderent în zona 
podurilor și a bretelelor de la Nodurile rutiere, sesizate inclusiv ca urmare a 
măsurătorilor și probelor efectuate/ procesate de CESTRIN,  

Beneficiarul a considerat necesară și oportună efectuarea unei expertize tehnice care 
să identifice, documentat și sistematic, cauzele degradărilor la straturile de mixtură 
asfaltică pe Lotul 1 al Autostrăzii de Centură (inclusiv la calea pe pod) și soluția optimă 
de remediere, astfel încât drumul să poată fi exploatat în condiții de siguranță și la 
parametrii calitativi așteptați prin proiect. 
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3 IPOTEZE SI RISCURI 

3.1 Ipoteze privind prestarea serviciilor 

Ipoteze privind serviciile de expertizare tehnică: 

 Expertul Tehnic/Experții Tehnici va /vor asigura expertizarea lucrărilor de mixtură 
asfaltică în termenele contractuale, cu încadrarea în bugetul alocat; 

 Expertul Tehnic/Experții Tehnici va /vor răspunde în mod solidar cu Proiectantul 
în ceea ce privește expertiza tehnica realizată, conform legislației aplicabile. 

Ipoteze privind Investitorul: 

 Nu se prevăd schimbări (la nivelul Investitorului) ale cadrului instituțional și legal 
care să afecteze în mod major implementarea și desfășurarea în bune condiții a 
Contractului; 

 Toate informațiile, datele și documentațiile relevante și disponibile pentru 
prestarea/ realizarea serviciilor de expertizare tehnică, vor fi puse la dispoziția 
Expertului de către Inginerul/Consultantul CONSITRANS SRL, cu informarea în 
prealabil a Investitorului; 

 Respectarea de către Investitor a termenelor stabilite prin prezentul caiet de 
sarcini. 

3.2 Riscuri privind prestarea serviciilor 

Inginerul/Consultantul (Contractantul) a identificat o serie de riscuri generale, mai jos 
prezentate. Expertul este responsabil pentru riscurile aflate în responsabilitatea sa. 
Expertul nu este responsabil pentru riscurile aflate sub responsabilitatea Investitorului, 
dar va întreprinde toate demersurile rezonabile pentru a preveni apariția acestor riscuri 
și a minimiza consecințele unor asemenea riscuri. 

Astfel, Expertul va fi responsabil pentru identificarea, analiza, ierarhizarea, cuantificarea 
si adoptarea măsurilor adecvate pentru eliminarea/ minimizarea/ controlul/ alocarea 
riscurilor în baza principiilor, standardelor, metodologiilor și procedurilor specifice și 
recunoscute ale managementului riscurilor proiectelor. 

Expertul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru evitarea concretizării 
riscurilor și a consecințelor acestora. Riscurile identificate care pot apărea: 

 întârzieri în procedura de expertizare tehnică de drum asupra straturilor de mixtură 
asfaltică, afectând termenele contractuale prevăzute; 

 nemobilizarea expertului tehnic/ experților tehnici în vederea emiterii Raportului 
inițial/ final al expertizei tehnice, având ca efect întârzieri în identificarea cauzelor 
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degradărilor la calea de rulare, extinderea degradărilor (suprafață și frecvență), 
întârzieri în adoptarea măsurilor de remediere; 

 expertul tehnic/ experții tehnici nu-și îndeplinește/ îndeplinesc obligațiile în 
conformitate cu prevederile contractuale, ceea ce conduce la întârzieri; 

 întârzierea plăților de către Investitor (CNAIR SA) din motive independente ce nu 
pot fi imputate Expertului; 

 suspendarea Contractului de expertizare tehnică, din cauza unor situații de forță 
majoră; 

 riscul neîncadrării de către Expert în termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor 
de expertizare tehnică, asumat prin Contractul de Servicii ce rezultă din această 
procedură proprie de achiziție, ce poate atrage rezilierea Contractului; 

 riscul ca pe parcursul derulării serviciilor solicitate să apară modificări legislative 
precum și modificări ale reglementarilor tehnice aplicabile în desfășurarea 
activităților de expertizare tehnica. 

Pe parcursul derulării Contractului de Servicii de expertizare tehnică pot apărea și alte 
riscuri cu caracter specific care pot conduce la întârzieri în desfășurarea activității 
Expertului și care vor fi soluționate de către Părți, potrivit prevederilor legale și 
contractuale. 

Pot apărea, în derularea contractului, și următoarele riscuri care cad în sfera de control 
a Investitorului și a Contractantului (fie că sunt specifice acestora sau ale unor terțe părți) 
și anume: 

 dificultăți de colaborare și comunicare între factorii interesați implicați (inclusiv 
personal insuficient sau diferențe de înțelegere a noțiunilor din caietul de sarcini); 

 datele și informațiile necesare desfășurării serviciilor comunicate de către 
Contractant (Inginerul/Consultantul CONSITRANS), nu sunt suficiente pentru 
îndeplinirea cerințelor solicitate prin Caietul de Sarcini; 

 adăugarea de activități, în funcție de progresul activităților de expertizare. 

Investitorul își rezervă dreptul de a recupera de la Expert orice prejudicii care vor fi 
generate de întârzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism/superficialitatea 
tratării studiilor și lucrărilor, de nerespectarea obligațiilor conform prezentului Caiet de 
Sarcini și a legislației în vigoare. 

3.2.1 Cerințe pentru prevenirea riscurilor si masuri de gestionare a 
acestora 

 Expertul Tehnic / Experții Tehnici atestat/atestați va/vor respecta legislația în 
vigoare și standardele naționale coroborate cu standardele europene. 
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 Expertul Tehnic / Experții Tehnici își va/vor asuma responsabilitatea prin contract, 
va/vor depune toate acțiunile necesare pentru prevenirea tuturor riscurilor ce ar 
depinde de acesta și va/vor respecta obligațiile din prezentul Caiet de Sarcini. 

4 DESCRIEREA SERVICIILOR  

Expertiza Tehnică va fi elaborat în conformitate cu normele și legislația în vigoare. Toată 
documentația tehnică/ datele/ informațiile necesare în elaborarea expertizei tehnice ce 
vor fi solicitate de Expert vor fi puse la dispoziția acestuia de către Inginerul/ Consultantul 
CONSITRANS SRL, cu informarea prealabilă a Beneficiarului.  

Expertiza va fi elaborată de către un expert tehnic atestat pentru domeniile A4.1, B2.1 
și D2.1 conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, H.G. nr 742/2018 pentru aprobarea 
Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea 
tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor 
executate și Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației nr. 817 
din 23 iunie 2021 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea tehnico-profesională a 
verificatorilor de proiecte și a experților tehnici, cu modificările și completările aduse prin 
Ordinul MDLPA nr. 345/2022 și Ordinul MDLPA nr. 1129/2022.  

Expertul tehnic atestat pentru domeniile A4.1, B2.1 și D2.1 va proceda la expertizarea 
tehnică a straturilor de mixtură asfaltică executate pe tronsonul de Autostradă ce face 
obiectul Contractului de proiectare și execuție nr. 92/59956/26.08.2019, documentația 
tehnică elaborată de acesta urmând să cuprindă cel puțin următoarele: 

 analiza succintă a Cerințelor Beneficiarului, a Proiectului Tehnic și a oricăror alte 
Documente ale Antreprenorului emise pe parcursul implementării Contractului 
privind straturile de mixtură asfaltică pentru întregul Lot de Autostradă, inclusiv a 
documentelor de calitate și a corespondenței relevante între Părți privind rețetele 
de mixturi utilizate în execuția lucrărilor; 

 identificarea tuturor degradărilor la calea de rulare pe lungimea întregului lot de 
Autostradă, determinarea straturilor de mixturi afectate de aceste degradări, 
stabilirea tipului degradărilor și determinarea testelor și încercărilor specifice de 
drum necesar a fi efectuate (eșantionări, determinări de straturi, analize 
bituminoase, încercări de laborator etc.); 

 interpretarea rezultatelor testelor și încercărilor și fundamentarea concluziilor 
privind cauzele degradărilor; 

 stabilirea soluțiilor de remediere necesar a fi implementate, inclusiv, dacă este 
cazul, specificații privind necesitatea introducerii unor restricții de tonaj și/sau 
viteză în scopul asigurării siguranței circulației, până la aducerea obiectivului la 
starea tehnică corespunzătoare nivelului de calitate impus de reglementările 
tehnice și contractuale aplicabile; 
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 orice alte informații sau recomandări considerate necesare. 

Până la data elaborării prezentului Caiet de Sarcini, situația degradărilor care au generat 
necesitatea contractării unei expertize tehnice și care au făcut obiectul notificărilor 
repetate ale Beneficiarului și Înștiințărilor de Remediere ale Inginerului este reflectată, 
sintetic, în tabelul de mai jos.  

Această situație urmează a fi completată/ actualizată de Expertul/Experții tehnic/i, 
ca parte a obligației de identificare a tuturor degradărilor la calea de rulare pe 
lungimea întregului lot de Autostradă și de determinare a straturilor de mixturi 
afectate de aceste degradări.  
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Nr. 
crt. 

Corespondență relevantă Deficiență constatată/ localizare 

Observații  

1 Adresa CNAIR SA 92/74093/01.08.2024 

Înștiințarea de Remediere emisă de Inginer sub nr. 
3664/02.08.2024 

 

Pod peste Canal ANIF km 65+241 

- denivelări în profil transversal (făgașe), preponderent pe banda 1 de circulație, cu 
afectarea marcajului rezonator; 

- desprinderi locale ale mixturii asfaltice (gropi izolate) pe urma roților 
autovehiculelor. 

Pasaj pe DN4 peste Autostrada km 61+648 

- denivelări în profil transversal (făgașe), preponderent pe banda 1 de circulație, 
sensul Frumușani – București, cu afectarea marcajului lateral; 

Lucrările de remediere realizate de Antreprenor nu au fost recepționate/ acceptate de către 
Inginer, datorită neconformităților si abaterilor de la calitate înregistrate în execuția 
reparațiilor. A se vedea considerațiile Supervizorului privind reparațiile executate de 
Antreprenor, comunicate cu adresele nr.  5040/04.11.2024 și nr. 5281/18.11.2024. 

2 Adresa Inginerului nr. 748/19.02.2025 privind 
degradări locale ale stratului de uzură acolo unde 
au fost deja efectuate reparații punctuale 

Km 66+000 – km 68+000, Calea 2, Banda 1 

3 Adresa CNAIR SA 92/47894/09.05.2025 

Înștiințare de Remediere emisă de Inginer sub nr. 
3452/10.04.2025 

Înștiințarea de Remediere emisă de Inginer sub nr. 
4748/12.05.2025 

Groapă la intersecția DN4 și strada Bucuriei 

4 Adresa DRDP București nr. 34/4163/27.05.2025 Se constată accentuarea stării de degradare a îmbrăcăminții bituminoase care 
îngreunează traficul și pune în pericol siguranța circulației.  
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Adresa DRDP București nr. 34/4215/29.05.2025 

Adresa CNAIR SA nr. 92/58648/30.05.2025 prin 
care se solicită remedierea în regim de urgență a 
degradărilor accentuate ale îmbrăcăminților 
rutiere, conform constatărilor inspecției DRDP 

Înștiințarea de Remediere emisă de Inginer sub nr. 
5942/03.06.2025 – se dispune remedierea 
degradărilor identificate la îmbrăcămințile rutiere 
pe toate sectoarele de drum aferente Contractului 

Sunt identificate gropi la km 66+900 – Calea 2, banda 1 (groapă reparată provizoriu cu 
mixtură stocabilă în zona rosturilor de dilatație), la km 53+180, Calea 1.  

5 Nota de Constatare întocmită de Beneficiar ca 
urmare a inspecției pe traseul autostrăzii – 
92/95122/19.08.2025 

Au fost identificate degradări la partea carosabilă: 

Km 52+000 – refulări 

Km 52+800 – pasaj peste A2, bretea de intrare în A2 – gropi, făgașe longitudinale 
avansate și refulări majore 

Km 53+000 – bandă decelerare – făgașe longitudinale și refulări 

Km 54+000 – refulări/ făgașe longitudinale Pod Dâmbovița 

Km 59+000 – refulări mari – Pod Valea Câlnăului 

km 66+000 - refulări 

km 68+000 - km 70+000 – tendințe de formare a făgașelor longitudinale 

6 Adresa CNAIR SA nr. 92/91727/11.08.2025 
(Ordinul Administrativ nr. 1 – Perioada de garanție) 

Adresa Inginerului nr. 11226/12.09.2025  

Identificare degradări semnificative ale straturilor de mixturi asfaltice care alcătuiesc calea 
pe pod la Nod A0/A2, breteaua F – văluriri preponderent în zona de intrare și ieșire de pe 
bretea. 

La podul peste Valea Câlnăului, km 59+444, Calea 2, Banda 1 de circulație, s-au identificat 
degradări ale stratului de uzură, manifestate sub formă de făgașe.  
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La rampele pasajelor peste autostradă s-a identificat desfacerea rostului dintre mixtura 
asfaltică și betonul adiacent, defecte manifestate sub formă de fisuri și crăpături. 

La pasajul pe DE peste autostradă, km 58+276, la nivelul rigolei de acostament pe rampe 
se evidențiază rosturi deschise între beton și asfalt, cauzate de ciclurile de dilatație-
contracție. 

La pasajul pe DE peste autostradă, km 65+241, s-a constatat la partea carosabilă 
deschierea unui rost deja reparat la culeea 2.  

7 Nota de inspecție tehnică nr. OTH-245-19.09.2025 

Adresa Beneficiarului nr. 92/110751/22.09.2025 – 
Ordinul Administrativ nr. 3  

Adresa Inginerului nr. 11725/23.09.2025 – omisiuni 
și neconcordanțe privind soluția executată de 
remediere a degradărilor la breteaua F 

Adresa Beneficiarului nr. 92/113723/29.09.2025 – 
Ordinul Administrativ nr. 4 (executarea 
defectuoasă a lucrărilor de reparații a carosabilului) 

Adresa Supervizorului nr. 12037/30.09.2025 
privind executarea lucrărilor de reparații a 
carosabilului 

Înștiințarea de Remediere emisă de Inginer sub nr. 
12241/02.10.2025 – remediere cale de rulare 
conform PTE la Podul peste Canal ANIF km 
65+241, Calea 2, Banda 1 

Înștiințarea de Remediere emisă de Inginer sub nr. 
12242/02.10.2025 – remediere cale de rulare 

Se constată, la inspecția tehnică, făgașe incipiente în zona: 

 km 53 banda accelerare (calea 2, banda 1 prezintă denivelări, groapă la km 53+900),  

km 54 (Pod pe Autostradă peste Dâmbovița, km 54+190, făgașe cu refulări și văluriri pe 
calea 1 și 2, banda 1),  

km 58, km 59+444 – Pod pe Autostradă peste Valea Câlnăului – calea cu degradări 
accentuate pe banda 1 pe ambele căi;  

km 65+241, Pod pe Autostradă peste Canal ANIF – făgașe și refulări accentuate pe banda 
1, calea 2 

Pasaj pe Autostradă peste drum local, km 68+521 – făgașe amorsate pe banda 1, calea 
1 și 2 

km 68+000 – km 69+000, în vecinătatea bretelei F, etc.  

Se constată că Antreprenorul execută lucrări de reparații carosabil cu mixtură asfaltică 
care nu respectă cerințele Beneficiarului și ale Proiectului, fără Procedură tehnică 
aprobată de Inginer, fără prezența RTE și a Inginerului. 
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conform PTE pe zona cuprinsă între km 53+310 – 
km 53+410, Calea 2, Banda 1 

Înștiințarea de Remediere emisă de Inginer sub nr. 
12262/03.10.2025 – remediere cale de rulare 
conform PTE la Nodul Rutier A0/A2, Breteaua F 

Adresa Inginerului nr. 12523/08.10.2025 privind 
stadiul lucrărilor de remediere realizate de 
Antreprenor – niciuna dintre lucrările la partea 
carosabilă nu îndeplinesc condițiile pentru a fi 
considerate lucrări permanente. 

Adresa CNAIR SA nr. 92/120087/10.10.2025  

 

La inspecțiile ulterioare ale Beneficiarului și Inginerului se constată noi abateri de la Proiect 
privind lucrările de reparare a carosabilului, inclusiv afectări ale altor elemente constructive 
în procesul de reparație (hidroizolația podurilor), printre cele mai relevante regăsindu-se: 

 Nod rutier A0/A2 – calea 2, banda 1 (km 53+310 – km 53+410): operațiunile de 
frezare de pe banda 1, pe o adâncime de 4-5 cm (MASF 16), au condus la 
afectarea in unele zone a hidroizolației, ceea ce denotă posibilitatea ca structura 
rutieră să nu respecte grosimea din PTE. Totodată, Antreprenorul nu a frezat 
întreaga cale de rulare, rezultând rosturi longitudinale vulnerabile la infiltrații de 
apă, apariția de fisuri și degradarea accelerată a căii de rulare pe Pod. 

 Podul de la km 65+241 – calea 2, banda 1: lucrările de reparații au fost executate 
exclusiv între rosturile de dilatație ale podului, deși suprafața deteriorată este una 
extinsă. De asemenea, în zona de racordare a căii pe pod cu rosturile de dilatație, 
pe o lățime de 1-2m, stratul de mixtură asfaltică nu a fost frezat utilizând 
echipamente adecvate, așa încât a fost afectată mixtura BAP 16 și placa de 
suprabetonare. Astfel, se observă că în timpul operațiunii de frezare, straturile 
MASF 16 și BAP 16 au fost îndepărtate pe grosimi variabile, fără respectarea 
Proiectului, iar reparațiile ulterioare au fost realizate exclusiv prin completarea cu 
mixtură asfaltică. Totodată, Antreprenorul nu a frezat întreaga cale de rulare, 
rezultând rosturi longitudinale vulnerabile la infiltrații de apă, apariția fisurilor și 
degradarea accelerată a căii de rulare pe Pod. 

 Podul peste Valea Câlnăului – km 59+444, calea 2, banda 1: Antreprenorul nu 
a îndepărtat stratul de uzură din zona de racordare a căii pe pod cu rosturile de 
dilatație, prin frezare uniformă, ci o metodă ce a afectat mixtura BAP 16. Nu a fost 
respectată procedura de pregătire a stratului suport, fapt ce a condus la formarea 
de bălți de emulsie bituminoasă. 

8 Adresa CNAIR SA nr. 92/115679/02.10.2025 

Adresa Inginerului nr. 12522/08.10.2025 

Ca urmare a efectuării unor teste de laborator în vederea urmăririi lucrărilor în perioada 
de garanție (prelevare carote din pachetul de mixturi asfaltice la km 59+570, calea 2, 
banda 1), se constată neconformități față de cerințele normativelor privind straturile de 
MAS 16 și BAD 22,5, fără a se putea stabili, pe baza eșantionului ales, dacă situația 
reprezintă un caz generalizat.  
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Inginerul recomandă prelevarea unei plăci din calea de rulare, astfel încât Laboratorul să 
dispună de o cantitate suficientă de mixtură care să îi permită determinarea 
caracteristicilor fizico-mecanice pe fiecare strat de mixtură în parte.   

9 Adresa CNAIR SA nr. 92/120094/10.10.2025 

Înștiințarea de Remediere emisă de Inginer sub nr. 
12784/13.10.2025 – remediere cale de rulare 
conform PTE la km 65+300, Calea 2 

Înștiințarea de Remediere emisă de Inginer sub nr. 
12786/13.10.2025 – remediere cale de rulare 
conform PTE la km 66+650, Calea 2 

Înștiințarea de Remediere emisă de Inginer sub nr. 
12788/13.10.2025 – remediere cale de rulare 
conform PTE la km 59+250, Calea 1 

Înștiințarea de Remediere emisă de Inginer sub nr. 
12789/13.10.2025 – remediere cale de rulare 
conform PTE la Pod peste Valea Câlnăului, km 
59+444, Calea 1, Banda 1 

Înștiințarea de Remediere emisă de Inginer sub nr. 
12790/13.10.2025 – remediere cale de rulare 
conform PTE la km 54+200, Calea 1 

Înștiințarea de Remediere emisă de Inginer sub nr. 
12791/13.10.2025 – remediere cale de rulare 
conform PTE la km 64+800, Calea 2 

Adresa CNAIR SA nr. 92/132030/05.11.2025 
(Ordin Administrativ nr. 06 – perioada de garanție) 

Ca urmare a ploilor înregistrate în perioada 06 – 08 octombrie 2025, Beneficiarul a efectuat 
o inspecție conform Manualului de Întreținere și Exploatare, identificând următoarele gropi 
în carosabil: km 52+000 Calea 1, km 54+200 Calea 1, km 59+250 Calea 1, km 66+650 
Calea 2, km 65+300 Calea 2, km 64+800 Calea 2, km 52+000 Calea 2 

Au fost emise Înștiințări de Remediere, în urma cărora Antreprenorul a intervenit punctual, 
însă atât Beneficiarul cât și Inginerul au evaluat lucrările de reparații ca fiind neconforme 
raportat la Proiect și la sistemul calității, sens în care lucrările nu au fost acceptate ca fiind 
permanente/ definitive.  
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privind neconformități în execuția lucrărilor de 
reparații la partea carosabilă 

Adresa Inginerului nr. 14203/06.11.2025 – 
constatări privind reparațiile defectelor apărute la 
calea de rulare – Pasaj km 53+069 Calea 2, Banda 
1+2; km 52+750 – km 52+800. 

Adresa Inginerului nr. 14227/07.11.2025 privind 
evaluarea lucrărilor de reparații la partea 
carosabilă executate de Antreprenor  

Înștiințarea de Remediere emisă de Inginer sub nr. 
14236/07.11.2025 – remediere cale de rulare 
conform PTE la Pod peste Râul Dâmbovița km 
54+190, Calea 2, Banda 1 

10 Adresa CNAIR SA nr. 92/13337/03.02.2026 

Înștiințarea de Remediere emisă de Inginer sub nr. 
1251/05.02.2026 – remediere cale de rulare 
conform PTE la km 52+070 – km 54+000, calea 1, 
banda 1 (8 gropi) 

Înștiințarea de Remediere emisă de Inginer sub nr. 
1253/05.02.2026 – remediere cale de rulare 
conform PTE la km 59+000 – km 61+000, calea 1, 
banda 1 (2 gropi) 

Înștiințarea de Remediere emisă de Inginer sub nr. 
1254/05.02.2026 – remediere cale de rulare 
conform PTE la km 67+000 – km 65+000, calea 2, 
banda 1 (succesiune gropi) 

Inspecția efectuată de DRDP București a identificat următoarele degradări ale părții 
carosabile: 

Calea 1: 

Între km 52+070 – km 54,000, banda 1 – 8 gropi 

Între km 59+000 – km 61+000, banda 1 – 2 gropi 

Între km 62+000 – km 65+000, banda 1 – 7 gropi 

Între km 66+000 – km 67+000, banda 1 – 1 groapă 

Km 61+650 Nod rutier DN4 – bretea ieșire A0-DN4 – 3 gropi 

Km 52+800 Nod Rutier A2 – bretea intrare A2-A0 – 1 groapă 

Calea 2 
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Înștiințarea de Remediere emisă de Inginer sub nr. 
1255/05.02.2026 – remediere cale de rulare 
conform PTE la km 69+000 – km 68+000, calea 2, 
banda 1 (4 gropi) 

Înștiințarea de Remediere emisă de Inginer sub nr. 
1256/05.02.2026 – remediere cale de rulare 
conform PTE la km 62+000 – km 65+000, calea 1, 
banda 1 (7 gropi) 

Înștiințarea de Remediere emisă de Inginer sub nr. 
1258/05.02.2026 – remediere cale de rulare 
conform PTE la Nod rutier A0-A2, km 52+800, 
bretea intrare A0-A2, calea 1 (1 groapă) 

Înștiințarea de Remediere emisă de Inginer sub nr. 
1259/05.02.2026 – remediere cale de rulare 
conform PTE la km 66+000 – km 67+000, calea 1, 
banda 1 (1 groapă) 

Înștiințarea de Remediere emisă de Inginer sub nr. 
1261/05.02.2026 – remediere cale de rulare 
conform PTE la Nod rutier A0-DN4, km 61+650, 
bretea ieșire A0-DN4, calea 1 (3 gropi) 

Adresa Inginerului nr. 1499/10.02.2026 – 
Instructarea Antreprenorului privind demararea în 
regim de urgență a activităților de remediere a 
degradărilor accentuate ale părții carosabile 

Adresa CNAIR SA nr. 92/16765/10.02.2026 - 
Instructarea Antreprenorului privind demararea în 

Între km 69+000 – km 68+000, banda 1 – 4 gropi 

Între km 67+000 – km 65+000, banda 1 – succesiune de gropi 
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regim de urgență a activităților de remediere a 
degradărilor accentuate ale părții carosabile 

11 Adresa Inginerului nr. 1766/13.02.2026  Sunt identificate noi degradări (gropi) ale caii de rulare pe Podul peste râul Dâmbovița, km 
54+195, Calea 1, în zonele care fuseseră temporar remediate în octombrie 2025. 

De asemenea, pe rampele Pasajului de la km 65+158 sunt identificate crăpături 
longitudinale între rigolele de acostament și calea de rulare, crăpături pe trotuare și pe 
betonul de protecție. 

12 Adresa Inginerului nr. 2559/04.03.2026 Ca urmare a inspecției în Șantier la lucrările de remediere provizorii la calea de rulare pe 
autostradă, se constată că intervențiile Antreprenorului pe sectorul km 66+650 – km 
66+750, Calea 2, Banda 1 (03.03.2026) nu sunt adecvate și conforme Proiectului, astfel 
încât sunt încadrate ca fiind lucrări de reparații provizorii.  

13 Adresa Inginerului nr. 3107/13.03.2026 Ca urmare a inspecției în Șantier la lucrările de remediere provizorii la calea de rulare pe 
autostradă, se constată că intervențiile Antreprenorului în două zone la Nodul Rutier 
A0/A2, Pasaj km 53+069, zona km 53+900, Calea 2, Banda 1 (11.03.2026) nu sunt 
adecvate și conforme Proiectului, astfel încât sunt încadrate ca fiind lucrări de reparații 
provizorii. 
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5 MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚILOR DE EXPERTIZARE TEHNICĂ 

Contractul privind asigurarea Serviciilor de expertizare tehnică a straturilor de mixtură 
asfaltică executate pe Lotul 1 al Autostrăzii de Centură București va fi coordonat de către 
Departamentul Consultanță CONSITRANS, care va desemna un responsabil cu 
supervizarea și monitorizarea implementării serviciilor, clarificarea problemelor care pot 
apărea pe parcurs, punerea la dispoziție a informațiilor și documentelor contractuale 
relevante cu informarea prealabilă a Beneficiarului, verificarea diferitelor livrabile specifice 
și a altor activități desfășurate de Expert. 

Departamentul Consultanță CONSITRANS va intermedia comunicarea Expertului Tehnic 
cu CNAIR SA, întreaga corespondență între Expertul tehnic și Contractantul 
CONSITRANS urmând a se purta cu informarea Beneficiarului/ Investitorului în copie/ 
spre știință, astfel cum acesta din urmă în mod expres a solicitat.  

 

6 LOGISTICĂ ȘI PLANIFICARE 

6.1.1 Locație 

Expertului i se recomandă să stabilească un birou în București care va fi principala bază 
a operațiunilor, în vederea facilitării comunicării cu Departamentul Consultanță 
CONSITRANS. 

În cazul în care nu este posibil, Prestatorul se va deplasa la sediul Departamentului 
Consultanță CONSITRANS, ori de cate ori va fi necesar. 

6.1.2 Data de Începere a Serviciilor de expertizare tehnică 

CONSITRANS va analiza Ofertele primite până la termenul limită indicat în Invitația de 
participare și, în cel mai scurt timp posibil, va informa Experții care au depus oferte cu 
privire la Oferta desemnată câștigătoare pe baza criteriului de atribuire Prețul cel mai 
scăzut. 

CONSITRANS va solicita în scris Expertului desemnat câștigător să se prezinte în termen 
de maxim două zile lucrătoare la sediul Contractantului pentru semnarea Contractului de 
prestări servicii de expertizare tehnică. 

După semnarea Contractului de Servicii, Departamentul Consultanță CONSITRANS va 
emite Ordinul de Începere a Serviciilor de expertizare tehnică, în termen de maxim o zi 
lucrătoare de la semnarea Contractului. Ordinul de Începere a Serviciilor va conține Data 
de Începere a prestării serviciilor.  

Expertul, în baza instrucțiunilor emise de către Departamentul Consultanță 
CONSITRANS, va face pregătirile necesare pentru mobilizarea echipei și echipamentelor 
necesare implementării Contractului de servicii, la data menționată în Ordinul de Începere 
a Serviciilor de expertizare tehnică. 
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6.1.3 Durata de prestare a serviciilor de expertizare tehnică 

Durata de prestare a serviciilor de expertizarea tehnică este de 20 de zile, care curg de 
la Data de Începere a contractului indicată în Ordinul de Începere și se încheie la 
momentul aprobării de către Inginer/Consultant (Contractant) a Raportului Financiar. 

Expertizarea tehnică se va realiza cu respectarea termenelor descrise în tabelul de mai 
jos: 

Etapa Termen 

Analizarea informațiilor și documentelor contractuale 
furnizate de Contractant, vizitarea și inspectarea 
autostrăzii, transmiterea Raportului  inițial și final de 
expertiză tehnică 

15 zile de la Data de Începere 
a Serviciilor  

  

Transmiterea Raportului financiar de către Expert. 
5 zile de la data acceptării de 
către Contractant a expertizei 
tehnice 

Aprobarea Raportului financiar de către Contractant 

1 zi lucrătoare de la data 
primirii de către Contractant a 
Raportului financiar emis de 
Expert 

Durata de prestare a serviciilor de expertizare tehnică 
20 zile de la Data de Începere 
a Serviciilor  

 

 

7 MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚILOR DE EXPERTIZARE TEHNICĂ 

7.1 Cerințe privind Personalul 

7.1.1 Cerințe generale privind Personalul 

Expertul are obligația să asigure personal atestat pentru realizarea serviciilor aferente 
viitorului Contract, în conformitate cu cerințele minime solicitate în Documentația de 
Atribuire și/sau cu prezentul Caiet de Sarcini.  

În cazul în care pe parcursul derulării Contractului de servicii devine necesară înlocuirea 
unui expert tehnic, persoana înlocuitoare trebuie să îndeplinească aceleași cerințe 
solicitate prin Documentația de Atribuire și/sau prevederile relevante din prezentul Caiet 
de Sarcini. 
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Fiecare înlocuire va face obiectul unui Ordin Administrativ al Contractantului către Expert. 
Fiecare aprobare va fi obținută înaintea mobilizării expertului. 

După aprobarea fiecărui expert de către Contractant, Expertul va înștiința Contractantul 
asupra datei de mobilizare a acestuia. 

Expertul va purta întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea corectă a sarcinilor 
descrise în prezentul Caiet de Sarcini, în conformitate cu prevederile legale aplicabile la 
data efectuării serviciilor, în cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor 
definite în cadrul Contractului și într-o fază ulterioară a proiectului, expertul va avea nevoie 
de mai mult personal decât cel specificat în ofertă, acesta va fi responsabil pentru 
asigurarea necesarului de resurse umane, fără a solicita alte costuri suplimentare. În acest 
caz, Expertul își va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie. 

7.1.2 Cerințe specifice privind Personalul 

Expertul tehnic/ experții tehnici trebuie să îndeplinească cerințele minime descrise în cele 
ce urmează: 

 Prestatorul va include în oferta numele, C.V.-ul și documentele justificative privind 
competenta expertului tehnic/ experților tehnici. 

 Expertul tehnic/ experții tehnici atestat/i va/vor avea calificarea și experiența 
profesională necesară, astfel încât să respecte legislația în domeniu și să asigure 
Beneficiarului respectarea obligațiilor și răspunderilor în privința calității în 
construcții. 

Domeniile/ subdomeniile de atestare pentru Expertul tehnic/ experții tehnici, necesare 
pentru realizarea expertizei tehnice ce urmează a fi contractată, în conformitate cu 
prevederile Ordinului MDRAP nr. 817/2021 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea 
verificatorilor de proiecte si a experților tehnici în construcții (cu modificările și completările 
ulterioare), sunt: 

 A4.1 – Rezistență mecanică și stabilitate pentru drumuri (inclusiv podețe) și piste 
aeroportuare 

 B2.2 – Siguranța în exploatare pentru drumuri (inclusiv podețe) și suprafețe de 
mișcare aeroportuare 

 D2.1 - Igienă, sănătate și mediu înconjurător pentru drumuri, podețe și piste 
aeroportuare 

Domeniile sus indicate pot fi asigurate fie printr-un singur Expert, fie prin mai mulți experți, 
relevant fiind faptul ca toate cele trei domenii de atestare să fie acoperite.  

Expertul are obligația de a asigura personal care să îndeplinească cerințele menționate în 
Documentația de atribuire și/sau prevederile legislației în vigoare. Până la Data de 
Începere menționată în Ordinul de Începere, Prestatorul va fi mobilizat din punct de vedere 
al personalului. 
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7.2 Facilități asigurate de Expert 

Pe întreaga durată a Contractului, Expertul este responsabil de desfășurarea activității în 
mod normal în vederea îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale, cum ar fi: 

 asigurarea birourilor pentru personalul său, a întreținerii acestor birouri și a tuturor 
utilităților în vederea derulării în bune condiții a serviciilor solicitate; 

 acoperirea tuturor costurilor impuse de redactarea și multiplicarea documentelor/ 
livrabilelor; 

Expertul va asigura suportul material, personal auxiliar și echipamentul necesar experților 
în vederea desfășurării activității în mod corespunzător. 

În mod special, Expertul va răspunde de următoarele: 

 Asigurarea transportului pentru deplasarea personalului in vederea participării la 
întâlnirile organizate în cadrul implementării Contractului de servicii, precum și 
pentru deplasările pe traseul lotului de autostradă în vederea identificării 
degradărilor. 

 Asigurarea echipamentului de birou (inclusiv a echipamentului I.T.) și a 
materialelor necesare (consumabile etc.) pentru biroul din București; 

 Acoperirea tuturor cheltuielilor pentru comunicațiile de serviciu (telefoane, acces 
internet, fax, etc.). 

7.3 Facilități asigurate de Beneficiarul final/ Investitorul CNAIR SA 

Beneficiarul final, CNAIR SA, solicită utilizarea laboratorului CESTRIN pentru realizarea 
măsurătorilor, pentru prelevarea de carote și pentru efectuarea încercărilor de laborator/ 
in situ necesare Expertizei tehnice de drum.  

Laboratorul CESTRIN este autorizat de ISC cu autorizația nr. 4363/23.01.2025, valabilă 
până la 23.01.2029, este acreditat RENAR, deține echipamente de înaltă performanță și 
o vastă experiență în domeniul construcțiilor de autostrăzi și drumuri naționale și al 
verificării, controlului și certificării calității lucrărilor executate. 

 

 

8 LIVRABILELE 

8.1 Elaborarea si transmiterea livrabilelor Expertului 

Expertul va elabora și înainta următoarele documente și rapoarte: 
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8.1.1 Raportul Inițial 

Raportul Inițial al Expertului Tehnic va fi predat Contractantului în termen de 5 zile de la 
Data de Începere menționată în Ordinul de Începere. 

Documentul va conține rezultatul analizei de teren a Expertului, respectiv va include 
inventarul tuturor degradărilor înregistrate pe toată lungimea lotului de Autostradă, va 
stabili straturile de mixtură afectate de degradările identificate, tipul acestor degradări și 
va indica testele necesare pentru a identifica cauzele degradărilor și, ulterior, soluția 
optimă de remediere, considerând și prevederile Proiectului și ale Documentelor de 
Calitate emise în implementarea Contractului. 

Documentul va fi semnat și însușit de expertul tehnic atestat/ experții tehnici atestați, 
implicat/ți în elaborarea acestuia. 

8.1.2 Raportul Final/ Raportul de Expertiză Tehnică 

Raportul de Expertiză Tehnică va fi predat Contractantului în termen de 45 de zile de la 
Data de Începere menționată în Ordinul de Începere și va avea structura obligatorie mai 
jos indicată: 

„Raportul de Expertiză Tehnică va avea următoarea structură obligatorie: 
 Partea I: Memoriu Tehnic 

1. Date generale (Identificare sector de drum, Proiectant, 
Antreprenor). 

2. Obiectul și scopul expertizei (Analiza defectelor apărute în 
perioada de garanție). 

3. Date climatice, hidrologice și de trafic înregistrate pe sector. 
4. Analiza documentației tehnice și a rețetelor de mixturi 

(MASF16, BAD22.5, BAP16). 
 Partea a II-a: Investigații de Teren și Laborator 

1. Releveul detaliat și cartografierea degradărilor (gropi, 
făgașe, văluriri, refulări). 

2. Centralizatorul încercărilor efectuate de Laboratorul 
CESTRIN (grosimi, goluri, compactare, ITSR, caracteristici 
bitum recuperat). 

 Partea a III-a: Analiză, Concluzii și Soluții de Remediere 
1. Evaluarea calității execuției și identificarea cauzelor care au 

generat degradările. 
2. Stabilirea responsabilităților (deficiențe de execuție, reparații 

provizorii neconforme, afectarea hidroizolației podurilor). 
3. Soluții tehnice de remediere permanentă și definitivă 

(înlocuire pachet straturi, refacere hidroizolație afectată, 
aducere la parametrii calitativi din PTE). 

4. Recomandări de exploatare (restricții temporare de 
viteză/tonaj, dacă este cazul). 

 Partea a IV-a: Anexe 
o Fise de degradare, profile transversale, rapoarte de încercare 

CESTRIN, documente fotografice.” 
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Documentația va fi semnată și însușită de expertul tehnic atestat/ experții tehnici atestați, 
implicat/ți în elaborarea acesteia. 

8.1.3 Raportul financiar 

Raportul financiar elaborat de Expert va fi transmis Contractantului în termen de  5 zile de 
de la data acceptării de către Contractant a expertizei tehnice. 

Raportul financiar va include o descriere a activităților prestate în vederea realizării 
Expertizei tehnice, pentru perioada de la Data de Începere și până la transmiterea 
Raportului Final de Expertiză tehnică către Contractant.  

Raportul financiar se va întocmi în baza Propunerii Financiare a Expertului, cu respectarea 
cerințelor Caietului de Sarcini. Acesta se va emite după predarea Raportului Final al 
Expertizei Tehnice menționat la pct. 8.1.2,  iar plata se va efectua numai după aprobarea 
Raportului Financiar. 

8.2 Analizarea si/sau aprobarea livrabilelor elaborate de către Expert 

Data de transmitere a rapoartelor/ livrabilelor este considerată data înregistrării la 
Contractant a documentului primit fie prin poșta cu confirmare de primire, fie depus prin 
delegat, direct la sediul menționat al Contractantului. 

Toate rapoartele și documentele relevante sunt și vor rămâne proprietatea Investitorului 
CNAIR-S.A de la data elaborării acestora. Expertul nu poate folosi sau dispune de aceste 
documente fără acordul scris al Investitorului CNAIR-S.A. 

8.2.1 Raportul inițial și Raportul Final/ Raportul de Expertiză tehnică 

Raportul Inițial al Expertului Tehnic va fi transmis Contractantului în format editabil (fișier 
de tip word, excel) și în original, în format letric.  

Contractantul Consitrans, după consultarea cu Beneficiarul, va notifica Expertului 
acceptarea Raportului de Expertiză Tehnică, în termen de 10 zile de la data primirii 
acesteia (p. 25). În acest termen, Contractantul sau Beneficiarul final pot solicita în scris 
clarificări sau completări ale expertizei, în măsura în care concluziile sau soluțiile tehnice 
propuse nu sunt complet fundamentate pe baza încercărilor de laborator (p. 25). Expertul 
are obligația de a transmite Raportul Final completat în termen de maximum 3 zile de la 
primirea solicitării, fără costuri suplimentare. Acest termen poate fi prelungit la cererea 
justificată a Expertului. 

În absența oricăror comentarii sau solicitări din partea Contractantului/ Beneficiarului final, 
Raportul Inițial se va considera acceptat la expirarea termenului de 10 zile anterior 
menționat, dacă până la acea dată Contractantul nu a informat deja Expertul cu privire la 
acceptarea documentației. 
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Raportul Final/ Raportul de Expertiză Tehnică va fi transmis Contractantului în format 
editabil (fișier de tip word, excel) și în original, în format letric, în 3 exemplare, cu scrisoare 
de înaintare.  

Raportul de expertiză tehnica va preciza în mod expres durata de valabilitate a expertizei 
tehnice, care nu va fi mai mica de 3 ani. 

Contractantul Consitrans, după consultarea cu Beneficiarul, va notifica Expertului 
acceptarea Raportului de Expertiză Tehnică, în termen de 15 zile de la data primirii 
acesteia. 

8.2.2 Raportul financiar 

Raportul financiar se va întocmi în baza Propunerii financiare a Expertului cu respectarea 
condițiilor contractuale. 

Contractantul (CONSITRANS) va analiza si formula comentarii, daca este cazul, asupra 
Raportului emis de Expert, notificând decizia sa în termen de 3 zile lucrătoare de la 
primirea acestuia. Aceasta decizie va conține comentariile Contractantului si/sau 
aprobarea Raportului. 

9 CONDITII DE PLATA 

Contractantul CONSITRANS SRL se angajează să efectueze plata Prețului Contractului 
către Expert, din sumele alocate prin rezerva de implementare conform instrucțiunilor 
Beneficiarului, exclusiv sub condiția îndeplinirii de către acesta, în mod corespunzător, a 
obligațiilor contractuale, acceptate prin aprobarea Raportului Financiar de către 
Contractant (pp. 6, 26).Plata va reprezenta contravaloarea serviciilor efectiv prestate în 
mod corespunzător de către Expert în conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini și a 
celorlalte prevederi cuprinse în Contract, pe parcursul perioadei corespunzătoare, în 
concordanță cu Propunerea Financiară depusă (p. 26).Plata se va efectua de către 
Contractant în termen de 30 de zile de la data confirmării primirii facturii la sediul 
Contractantului, dacă până la acea dată a fost deja aprobat Raportul Financiar (p. 26). În 
cazul în care factura este emisă anterior aprobării Raportului Financiar, termenul de 45 
de zile pentru plată va curge de la data aprobării oficiale a Raportului Financiar de către 
Contractant. 

10 COMUNICAREA ÎN CADRUL CONTRACTULUI 

Expertul va primi documentația tehnică în scopul elaborării expertizei tehnice doar de la 
Contractant și cu acordul prealabil al Beneficiarului CNAIR SA (Investitorul). 

În cadrul contractului de servicii pentru expertizare tehnică este necesară respectarea 
procedurilor de comunicare în scris între Expert și Contractant pentru a evita întârzierile 
în atingerea obiectivelor. 

Notificările și orice altă eventuală corespondentă în legătură cu îndeplinirea prezentului 
Contract vor fi considerate valabil îndeplinite si vor produce efecte numai dacă vor fi 
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transmise de o parte, celeilalte părți, în scris, prin scrisoare recomandată la adresele 
menționate in contract sau prin fax, cu confirmare de primire, si vor fi considerate efectuate 
la data primirii lor.  

Notificarea se consideră efectuată si dacă a fost remisă personal, sub semnătură 
autorizată de primire. Comunicările/ instrucțiunile între părți se pot face și prin telefon sau 
e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării. Orice document scris trebuie 
înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii. 

Întreaga corespondență între Expertul tehnic și Contractantul CONSITRANS se va purta 
cu informarea în copie/ spre știința Beneficiarului/ Investitorului, astfel cum acesta din 
urmă în mod expres a solicitat.  

 

 

 

 

 

Aprobat, 

Director General Adjunct, 
 Dr.ing. Petre ENE 
 


